COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A - CNPJ - 19.045.674/0001-30
. Obra:
Z covemno 0o Investe ///g: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAGAO DE GALPAO INDUSTRIAL PRE-MOLDADO DESTINADO AO TERMINAL PESQUEIRO DE LUiS CORREIA (TPLC), NO MUNICIPIO DE LUiS CORREIA/PI, EM
P 1 Piaui . . |CONFORMIDADE COM OS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAGOES TECNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO.
ZZ laui  portoPiaui
=z
ITEM cODIGO BANCO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE ALTURA LARGURA COMPRIMENTO EMPOLAMENTO DMT TOTAL
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 1,00 1,00
1.1 PORTOPI-CP14550 Proprio ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA -N°01=2026 -GALPAO INDUSTRIAL UND 1,00 CONFORME COMPOSIGAO UNITARIA 1,00
2 SERVICOS PRELIMINARES 1,00 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E R
21 103689 SINAPI ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m 6,00 200 3,00 6,00
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS .
. PERIMETRO DA OBRA
22 99059 SINAPI PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 M 330,00 330,00
SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC
AO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E | NSTALACAO DA -
. .003.0001- ! . 15 A 20 SONDAGENS NA REGIAO
23 01.003.0001-A EMoP SONDA EM CADA FURO TO DE SONDAGEM A PERCUSSAO, INC. O EQUIP. E A EQUIPE A M 375,00 375,00
DISP.
2.4 PORTOPI-CPU09 Proprio ART - ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UND 3,00 ART - CONSTRUGAO CIVIL ; ART - PPCI ; ART - SPDA 3,00
2.5 PORTOPI-CPU14 Préprio ALVARA DE CONSTRUGAO (LUIS CORREIA - PI) M? 3993,00 33,00 [ 121,00 3993,00
. ELABORAGAO DE PLANO DE RIGGING PARA ICAMENTO E MOVIMENTAGAO DE CARGAS,
2.6 PORTOPI-CPU37 Préprio INCLUSIVE EMISSAO DE ART UND 1,00 1,00
2.7 PORTOPI-CP16 Proprio MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS MES 10,00 10,00
3 CANTEIRO DE OBRAS 1,00 1,00
3.1 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m?2 366,00 PERIMETRO DO TERRENO 366,00
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A, COM POSTE
. - 6pri . UNIDADE A SER INSTALADO NO CANTEIRO
3.2 PORTOPI-CP012118 Proprio CONCRETO +ATERRAMENTO UN 1,00 1,00
3.3 101006 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGUA EM CAMINHAO PIPA 10 M. AF_07/2020 m? 1208,00 24 DIAS X 10 MESES DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A OBRA 1208,00
o EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA,
. - UNIDADE A SER INSTALADO NO CANTEIRO
3.4 PORTOPI-CP93243 Proprio APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. UND 1,00 1,00
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST
. - 5pri . g 2 UN X 10 MESES
35 PORTOPI-CP73847/002 Proprio CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL MES 20,00 20,00
TRANSP/CARGA/DESCARGA
LOCAGAO DE CONTAINER PARA VESTIARIO DE OBRA COM BANCOS E ARMARIOS,
3.6 PORTOPI-CPU38 Proprio COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 6,05x2,44x2,57, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS MES 10,00 1 UN X 10 MESES 10,00
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO
3.7 12058 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES 10,00 1 UN X 10 MESES 10,00
ALUGUEL DE CONTAINER REFEITORIO SEM BANHEIRO, 6,00 X 2,40M EQUIPADO COM 01\
. - 5pri 1 UN X 10 MESES
38 PORTOPI-CP4659 Proprio AR-CONDICIONADO E MESA PARA 12 PESSOAS MES 10,00 10,00
LOCAGAO DE CONTEINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITARIOS, 02 LAVATORIOS, 01 N
X . 1 UN X 10 MESES
3.9 499 SEINFRA MICTORIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M MES 10,00 10,00
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM )
3.10 104858 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_01/2024_PE m 400 200 200 400
o EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NAO INCLUSO R
3.11 PORTOPI-CP104901 Proprio MOBILIARIO £ EQUIPAMENTOS. M 18,00 2,50 7,20 18,00
. EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGCAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM )
3.12 PORTOPI-CP104502 Proprio CANTEIRO DE OBRAS, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M 18,00 250 720 18,00
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M,
3.13 98062 SINAPI ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). UN 1,00 UNIDADE A SER INSTALADO NO CANTEIRO 1,00
AF_12/2020
3.14 51888 SBC FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE 5000L NBR 7229 UN 1,00 UNIDADE A SER INSTALADO NO CANTEIRO 1,00
3.15 53044 SBC FILTRO ANAEROBIO 5000 LITROS PRETO ACQUALIMP UN 1,00 UNIDADE A SER INSTALADO NO CANTEIRO 1,00
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
. - UNIDADE A SER INSTALADO NO CANTEIRO
3.16 97901 SINAPI MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 1,00 1,00
3.17 060316 SBC REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA UN 4 UNIDADE A SER INSTALADO NO CANTEIRO 4,00




QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,

3.18 101879 SINAPI COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 UNIDADE A SER INSTALADO NO CANTEIRO 1,00
INSTALAGAO. AF_07/2025
4 MOVIMENTO DE TERRA 1,00 1,00
4.1 REGULARIZAGAO DO TERRENO 1,00 1,00
4.1.1 100575 SINAPI REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m? 3993,00 AREA DE INTERVENCAO = (121*33) 3993,00
4.2 ESCAVACAO PARA BLOCO DE COROAMENTO 1,00 1,00
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
421 96521 SINAPI RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). m? 663,60 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 05-06/08) 663,60
AF_01/2024
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5|
422 101617 SINAPI 2 206,54 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 05-06/08 206,54
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m ( /08)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE R
2. - ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 05-06/08
423 104740 SINAPI SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m 356,11 ( /08) 356,11
43 ESCAVAGAO PARA VIGA BALDRAME 1,00 1,00
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
431 96521 SINAPI RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). m? 21,56 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08) 21,56
AF_01/2024
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 R
3. ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08
432 101617 SINAPI M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m 61,60 ( /08) 61,60
4.4 CAIXAO PERDIDO GALPAO (PISO ELEVADO) 1,00 1,00
4.4.1 MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE 1,00 1,00
4.4.11 PORTOPI-CPU19 Préprio MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO DE RETROESCAVADEIRA 88 HP UND 2,00 LOCAGCAO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM 2,00
4.4.1.2 PORTOPI-CPU21 Préprio MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 155 HP UND 2,00 LOCAGAO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUGCAO DE TERRAPLANAGEM 2,00
4.4.13 PORTOPI-CPU24 Préprio MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO DE TRATOR DE ESTEIRAS 170 HP UND 2,00 LOCAGCAO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM 2,00
4.4.14 PORTOPI-CPU25 Préprio MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO DE TRATOR DE ESTEIRAS 100 HP UND 2,00 LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUGAO DE TERRAPLANAGEM 2,00
4.4.15 PORTOPI-CPU22 Préprio MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO DE MOTONIVELADORA 125 HP UND 2,00 LOCAGCAO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM 2,00
4.4.16 PORTOPI-CPU23 Proprio :’;ﬁﬂEZACAO/DESMOB'”ZACAO DE ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO UND 2,00 LOCAGAO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUGCAO DE TERRAPLANAGEM 2,00
aas RETIRADA DE MATERIAL EM JAZIDA LICENCIADA, EM CONFORMIDADE COM AS o G
o EXIGENCIAS AMBIENTAIS E OPERACIONAIS ’ ¢
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
4.42.1 101116 SINAPI A 3 4319,61 1,13 33,00 121,00 4512,09
(170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 m
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
4422 100978 SINAPI BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 m? 5183,53 1,13 33,00 121,00 1,20 5414,51
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
4423 95875 SINAPI Z M3XKM 186607,08 1,13 33,00 121,00 1,20 30,00 162435,24
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
4.42.4 93590 SINAPI M3XKM 186607,08 1,13 33,00 121,00 1,20 12,00 64974,10
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4.4.2.5 €2840 SEINFRA INDENIZAGAO DE JAZIDA m3 4319,61 1,13 33,00 121,00 4512,09
443 ATERRO E COMPACTAGAO DE SOLO 1,00 1,00
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO
PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM
4.43.1 105559 SINAPI ~ ! 3 4319,61 1,13 33,00 121,00 4512,09
ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. m
AF_09/2024
5 INFRAESTRUTURA DO GALPAO 1,00 1,00
5.1 ESTACAS PARA FUNDACOES PROFUNDAS 1,00 1,00
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE
1. - ; i ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 05-06/08
511 ED-19754 SETOP CONTINUA (CUSTO VARIAVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE km 350,00 ( /08) 350,00
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM S
1. ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 05-06/08
5.1.2 103673 SINAPI ESTRUTURAS. AF_02/2022 m 381,52 ( /08) 381,52
5.1.3 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 UN 163,00 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 05-06/08) 163,00
CM. AF_05/2021
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E
5.1.4 100652 SINAPI ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). M 2640,00 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 05-06/08) 2640,00
AF_12/2019
5.1.5 95576 SINAPI (ARMADURA COMPLEMENTAR PARA ESTACA HELICE CONTINUA) MONTAGEM DE KG 283,62 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 05-06/08) 283,62

ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS




(ARMADURA COMPLEMENTAR PARA ESTACA HELICE) MONTAGEM DE ARMADURA DE

5.1.6 95579 SINAPI ESTACAS, DIAMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS KG 10698,34 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 05-06/08) 10698,34
5.2 BLOCOS DE COROAMENTO 1,00 1,00
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.
5.2.1 96616 SINAPI AF_01/2024 m? 11,03 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 05-06/08) 11,03
CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA,
522 94967 SINAPI BRITA 1) - PREPARO MECANICCQ): com BETOLEIRA 400 L. AF_05/2021 / / m? 242,40 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 05-06/08) 242,40
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
5.2.3 103673 SINAPI ESTRCUTURAS AF_02/2022 ! m? 242,40 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 05-06/08) 242,40
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO
5.24 96540 SINAPI . = , 2 591,82 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 05-06/08 591,82
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 m ( /08)
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA
5.2.5 104918 SINAPI 50 DE g MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ¢ KG 2355,30 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 05-06/08) 2355,30
5.2.6 104919 SINAPI :g“;:gg%?j S:A?J?AZ?::[LAF’ \QFQ(?Z/ZLDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA KG 1892,80 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 05-06/08) 1892,80
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA IS_OLADA VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
5.2.7 104920 SINAPI ACO Ci-SO DE125 M’M - MONTAGEM ,AF 01/2024 KG 15834,70 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 05-06/08) 15834,70
5.2.8 104921 SINAPI 222)"?2’;00 gi T(;Ol\j(l\)/i SII?/IPC?;/:AIZ?EL@D:E \f)llG/Azng:DRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO KG 13159,00 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 05-06/08) 13159,00
529 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 m? 591,82 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 05-06/08) 591,82
5.3 CAIXAO PERDIDO (PISO ELEVADO) 1,00 1,00
5.3.1 VIGAS BALDRAMES CAIXAO PERDIDO 1,00 1,00
53.11 96616 SINAPI :AFS:;F;(/)ZEEZSONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. m? 3,08 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08) 3,08
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,
53.1.2 96540 SINAPI = 2 215,60 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08 215,60
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 m ! ( /08) !
CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
53.13 94967 SINAPI 5 3 21,56 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08 21,56
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m ! ( /08) !
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
53.1.4 103673 SINAPI ESTRCUTURAS AF_02/2022 ! m? 21,56 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08) 21,56
5.3.15 104916 SINAPI 25“;:??\/'0’\/?!5 ;ﬁg::éifﬂLAfFA'o\iﬁgziALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA KG 518,40 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08) 518,40
ARMAGAO DE SAPATA ISOLAD/:, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA.

53.1.6 104919 SINAPI 50 DE EO MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ¢ KG 2462,40 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08) 2462,40
53.1.7 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 m? 215,60 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08) 215,60
5.3.2 ALVENARIA ESTRUTURAL DE FECHAMENTO CAIXAO PERDIDO 1,00 1,00

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM),
53.2.1 89480 SINAPI FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 ( ) m? 462,00 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08) 462,00
53.2.2 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m? 7,82 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08) 7,82
53.2.3 89996 SINAPI ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 1177,00 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08) 1177,00
6 SUPERESTRUTURA DO GALPAO 1,00 1,00
6.1 PRE-MOLDADOS 1,00 1,00
6.1.1 PILARES PM LATERAIS 1,00 1,00
6.1.1.1 94967 SINAPI :gl"\ll'/iRlE)-l:i:Es/—\:R‘g)mE?,’&LT?E?:;&’z;%%SgR’;\A?;Z/T_s:l(::Aog/EZ((:)I;/:IlENTO/ AREIA MEDIA/ m? 213,17 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 01-02/08 ; 06/08) 213,17
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
6.1.1.2 103673 SINAPI ESTI:;UTURAS AF_02/2022 ! m? 213,17 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 01-02/08 ; 06/08) 213,17
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
6.1.1.3 92433 SINAPI SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 m? 2806,50 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 01-02/08 ; 06/08) 2806,50
UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.1.1.4 92760 SINAPI UTILIZ/ENDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 4733,74 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 01-02/08 ; 06/08) 4733,74
6.1.1.5 92762 SINAPI 3::‘3@)&:33222@:053 Zlngol::)E,\j?\;RLJCL)JZ?;(?E,:XEL\‘FCI(?;}/;;;E CONCRETO ARMADO KG 276,76 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 01-02/08 ; 06/08) 276,76
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENaONAL DE CONCRETO ARMADO
6.1.1.6 92765 SINAPI UTILIZ/ENDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 21937,41 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 01-02/08 ; 06/08) 21937,41
6.1.1.7 92766 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 18204,78 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHAS 01-02/08 ; 06/08) 18204,78

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022




6.1.2 VIGAS DE AMARRAGAO (CINTA DE TRAVAMENTO) 1,00 1,00
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGCO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
6.1.2.1 94967 SINAPI ~ 3 216,73 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08 216,73
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m ! ( /08) !
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
6.1.2.2 103673 SINAPI ESTRCUTURAS AF_02/2022 ! m? 216,73 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08) 216,73
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
6.1.2.3 92448 SINAPI . ’ 2 1828,95 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08 1828,95
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 m ( /08)
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.1.2.4 92760 SINAPI UTILIZ/ENDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1873,60 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08) 1873,60
6.1.2.5 92762 SINAPI 3?:\322:335\22@:053 z:EG;{\OEZ)E’;?\;RLJ(L)JZ?;(?E’:XEL\‘FCI(?:}I;E;E CONCRETO ARMADO KG 3819,60 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08) 3819,60
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENaONAL DE CONCRETO ARMADO
6.1.2.6 92763 SINAPI UTILIZ/ENDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 15386,10 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08) 15386,10
6.1.2.7 92764 SINAPI 3?:\322:335\22@:053 zIEG;{\GEZ)E;?\;RLJ(L)JZ?;(?E’:XEL\‘FCI(?;}I;E;E CONCRETO ARMADO KG 1903,80 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08) 1903,80
6.1.3 LAJES PRE-MOLDADAS EM CONCRETO - FABRICA DE GELO 1,00 1,00
FORNECIMENTO DE LAJES DUPLO T (PI) PRE-FABRICADAS, VAOS MAIORES QUE 6,0M,
6.1.3.1 PORTOPI-CP97722 Préprio CARGAS SUPERIORES A IOOOKGF/M(Z ) a m? 735,00 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 04/08) 735,00
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
6.1.3.2 94966 SINAPI ~ 3 36,75 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 04/08 36,75
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m ! ( /08) !
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
6.1.3.3 103673 SINAPI ESTI:;UTURAS AF_02/2022 ! m? 36,75 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 04/08) 36,75
6.1.3.4 97088 SINAPI 32?3??;?32?;?3/20[)2? RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG 1084,80 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 04/08) 1084,80
6.1.3.5 PORTOPI-CP29638 Préprio CORTE E POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFICIE EM CONCRETO, EFEITO INDUSTRIAL M2 735,00 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 04/08) 735,00
6.1.4 TERGAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO 1,00 1,00
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
6.1.4.1 94967 SINAPI ~ 3 94,60 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08 94,60
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m ! ( /08) !
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
6.1.4.2 103673 SINAPI ESTI:;UTURAS AF_02/2022 ! m? 94,60 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08) 94,60
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
6.1.4.3 92448 SINAPI . ’ 2 1786,87 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08 1786,87
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 m ( /08)
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.1.4.4 92759 SINAPI UTILIZ/ENDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 3101,50 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08) 3101,50
6.1.4.5 92763 SINAPI 3?:‘3@)&:33222@:053 zIEGSZE;E[\;?\;RLJCL)JZ/%:(?E’:XEL\‘FCI(?GI\}/;;;E CONCRETO ARMADO KG 5768,10 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08) 5768,10
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENaONAL DE CONCRETO ARMADO
6.1.4.6 92765 SINAPI UTILIZ/ENDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 5275,90 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 03/08) 5275,90
6.1.4.7 ACESSORIOS 1,00 1,00
6.1.4.7.1 PORTOPI-CP10118002 Proprio ESACRCF:AAJ:NAEOOJﬁﬁ:’:o%i:;;/\ccg;/\;éiﬁiiP::[{Augf:NTE - D=25 MM. TENSAO DE M 146,00 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 08/08) 146,00
6.1.5 ICAMENTO DAS PECAS PRE-MOLDADAS 1,00 1,00
ICAMENTO, MONTAGEM E POCISIONAMENTO DE PEGAS PRE-FABRICADOS, INCLUSO A
6.1.5.1 PORTOPI-CP14557 Préprio (:;RAUTEAN,IENTO ¢ m? 607,41 SERVICO DE ICAMENTO, MONTAGEM E POSICIONAMENTO DE PECAS PRE-FABRICADAS 607,41
PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA COM CAPACIDADE DE TRABALHO DE ATE 25,77M
DE ALTURA,CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 250KG,BRACO ELEVADOR
6.1.5.2 19.004.0104-3 EMOP ARTICULADO PARA ICAMENTO COM CAPACID ADE DE POSICIONAMENTO 0 480,00 LOCAGAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA PARA MONTAGEM DE PECAS PRE-FABRICADAS 480,00
VERTICAL,HORIZONTAL E DE TRANSPOSICAO COM SENSORES DE SEGURANCA,ROTACAO
DA BASE GIRATORIA EM 3602, MOTOR A DIESEL,INCLUSIVE OPERADOR 50%-FILTRO
7 COBERTURA GALPAO 1,00 1,00
7.1 94216 SINAPI T,E(L:TS:ZI)EEZ?AEE1,\'/IOTEALFH(A;7,\;I2EJ1A9UCA TERMOACUSTICA E =30 MM, COM ATE 2 AGUAS, m? 5274,12 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 01/03) 5274,12
7.2 SISTEMA DE CONTRAVENTAMENTO DA ESTRUTURA DE COBERTURA DO GALPAO 1,00 1,00
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO
7.2.1 41955 SINAPI INDEPENDENTE 6 X 25 F ! (272 KG 621,00 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 08/08) 621,00
7.2.2 MO0019 SICRO3 Esticador em aco tipo olhal x olhal para cabo de ago- D = 13 mm un 108,00 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 08/08) 108,00
7.2.3 MO0018 SICRO3 Grampo pesado em ago-carbono para cabo de ago - D = 13 mm (1/2") un 648,00 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 08/08) 648,00
7.2.4 MO0366 SICRO3 Cantoneira em ago ASTM A36 galvanizado kg 662,17 ANEXO - PROJETO ESTRUTURAL (PRANCHA 08/08) 662,17




7.3 DRENAGEM PLUVIAL 1,00 1,00
7.3.1 53325 SBC JOELHO 90 PVC ESGOTO 150mm UN 66,00 ANEXO - PROJETO DE DRENAGEM (PRANCHA 01/02) 66,00
732 9077 ORSE Cumeeira termoacustica m 97,5 ANEXO - PROJETO DE DRENAGEM (PRANCHA 01/02) 97,50
733 100300 SBC CALHA EM PVC PARA AGUAS PLUVIAIS 125mm M 250,00 ANEXO - PROJETO DE DRENAGEM (PRANCHA 01/02) 250,00
7.3.4 100007 SBC SUPORTE PARA CALHA BEIRAL EM PVC UN 100,00 ANEXO - PROJETO DE DRENAGEM (PRANCHA 01/02) 100,00

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
735 89580 SINAPI CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022 M 500,00 ANEXO - PROJETO DE DRENAGEM (PRANCHA 01/02) 500,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA
7.3.6 89590 SINAPI e ’ ’ Py ’ UN 70,00 ANEXO - PROJETO DE DRENAGEM (PRANCHA 01/02 70,00
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 ’ ¢ /02) ’
7.3.7 97897 SINAPI E?&(:Niggﬁmgsﬂ?gS;LCQX’ZE;/:;‘iL;qul/onMzocoNCRETO PRE-MOLDADO, UN 22,00 ANEXO - PROJETO DE DRENAGEM (PRANCHA 01/02) 22,00
7.3.8 102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m? 4,00 ANEXO - PROJETO DE DRENAGEM (PRANCHA 01/02) 4,00
8 ALVENARIA DE BLOCOS PARA VEDAGAO VERTICAL DO GALPAO 1,00 1,00
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM
8.1 103340 SINAPI (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m? 4588,64 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 02/03) 4588,64
AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
8.2 87879 SINAPI COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. m? 3793,84 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 02/03) 3793,84
AF_10/2022
8.3 2126 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA PRE-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE m? 3793,84 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 02/03) 3793,84
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE
8.4 101162 SINAPI 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m? 352,00 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 02/03) 352,00
AF_05/2020
9 PISOS INDUSTRIAL GALPAO 1,00 1,00
9.1 103915 SINAPI EEZCE&A(/?FDZZZ&'SDUSTR'AL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE m? 3993,00 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 01/03) 3993,00
9.2 PORTOPI-CP29638 Proprio CORTE E POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFICIE EM CONCRETO, EFEITO INDUSTRIAL m2 3993,00 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 01/03) 3993,00
10 RAMPAS DE ACESSO 1,00 1,00
10.1 ESTRUTURA DAS RAMPAS 1,00 1,00
CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAGOES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE|

10.1.1 103183 SINAPI FORMAS MANUSEAVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 25 MPA - m? 31,46 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 01/03) 31,46
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM

10.1.2 103340 SINAPI (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m? 152,21 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 01/03) 152,21
AF_12/2021
GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO C/ PERFIS PULTRUDADOS PINTADOS EM

10.1.3 c4747 SEINFRA ESMALTE PU ACRILICO E SISTEMA DE ANCORAGEM EM AGO INOXIDAVEL AISI304 M 403,88 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 01/03) 403,88
H=1,10M

10.2 ATERRO PARA RAMPAS DE ACESSO 1,00 1,00

10.2.1 101116 SINAPI fffg:sﬁ&n&gg;& EAMF S;L/(;ODZE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS m? 437,00 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 01/03) 437,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO

10.2.2 100978 SINAPI BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 m? 524,40 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 01/03) 524,40
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, .

10.2.3 95875 SINAPI DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF.07/2020 M3XKM 15732,00 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 01/03) 15732,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, .

10.2.4 93590 SINAPI ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE. M3XKM). AF. 07/2020 M3XKM 6292,80 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 01/03) 6292,80
10.2.5 2840 SEINFRA INDENIZAGAO DE JAZIDA m? 437,00 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 01/03) 437,00
11 ESQUADRIAS 1,00 1,00
11.1 111225 SBC PORTA 4,0x3,0m CHAPA DE ACO RAIADO-DE ENROLAR-COMANDO ELETRICO UN 20,00 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 01/03) 20,00

(PINTURA DE PORTAO) COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
11.2 100753 SINAPI SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). m? 906,40 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 01/03) 906,40
AF_01/2020_PE

113 112200 SBC JANELA PIVOTANTE DE ALUMINIO NATURAL COM VIDRO m? 12,78 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 01/03) 12,78

12 PINTURA SUPERFICIE EXTERNA DO GALPAO - BRANCO 1,00 1,00
12.1 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO m? 3793,84 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 02/03) 3793,84

MANUAL. AF_04/2023




PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

. 2 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 02/03
12.2 88489 SINAPI AF_04/2023 m 3793,84 Ql ( /03) 3793,84
13 INSTALAGOES 1,00 1,00
13.1 ELETRICA 1,00 1,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E c =
1L o ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01
13.1.1 95727 SINAPI INSTALACAO. AF_ 10/2022 M 400,00 ( /01) 400,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E . ~
1. ~ ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01
13.1.2 95728 SINAPI INSTALACAO. AF_10/2022 M 230,00 ( /01) 230,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, c =
1. ~ ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01
13.1.3 91873 SINAPI INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 40,00 ( /01) 40,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, . ~
1. ~ ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01
13.14 91867 SINAPI INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 100,00 ( /0) 100,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, c =
1. = ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01
13.1.5 91868 SINAPI INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 60,00 ( /01) 60,00
Adaptada da SINAPI (103486) - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 40, PARA REDE|
13.1.6 PORTOPI-CP10118003 Préprio ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 900,00 ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01) 900,00
AF_12/2021
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA . ~
1L ~ ~ ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01
1317 97238 SINAPI 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2023 M 30,00 ( /0) 30,00
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA c =
1. = = ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01
13.18 97236 SINAPI 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2023 M 1050,00 ( 101) 1050,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS c =
L1 ~ ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01
13.1.9 91926 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 900,00 ( /01) 900,00
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE
13.1.10 15.018.0320-A EMOP 30X30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 30X30CM CARGOS SOCIAIS UN 20 ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01) 20,00
DESONERADOS GOS SOCIAIS DESONERADOS
13.1.11 95781 SINAPI (Cl?NDULETE DEALUMINIO, TIPO €, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM UN 36,00 ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01) 36,00
13.1.12 061877 SBC CONDULETE ALUMINIO LB/LL/LR 1" COM TAMPA UN 76 ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01) 76,00
13.1.13 95796 SINAPI (Cl?NDULETE DEALUMINIO, TIPO'T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM UN 15,00 ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01) 15,00
13.1.14 ACESSORIOS ELETRICOS 1,00
13.1.14.1 065464 SBC PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER UN 22 ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01) 22,00
13.1.14.2 064004 SBC QUADRO COMPLETO PARA ATE 24 DISJUNTORES + BARRAMENTO UN 3 ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01) 3,00
13.1.14.3 064058 SBC QUADRO DISTRIBUICAO 12 DISJUNTORES+BARRAMENTO UN 3 ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01) 3,00
13.1.144 064359 SBC QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO 8 DISJUNTORES NEMA UN 16 ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01) 16,00
13.1.14.5 17035 SBC DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C SDD61C10 3KA STECK UN 10,00 ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01) 10,00
13.1.14.6 4881 SBC DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C SDD62C16 STECK UN 16,00 ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01) 16,00
13.1.14.7 7910 SBC DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C SDD63C40 STECK UN 16,00 ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01) 16,00
13.1.14.8 63061 SBC CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 M 750,00 ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01) 750,00
Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 duplo, médulos N2,
13.1.14.9 13537 ORSE corpo em aluminio, pintura eletrostatica, protegdo contra corrosdo, 6500K, FP = >0.95, IRC un 48,00 ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01) 48,00
= Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, dngulo do feixe = 1202
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - . ~
.1.14. ~ ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01
13.1.14.10 91992 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 16,00 ( /01) 16,00
13.1.14.11 9545 ORSE Tomada 4p + t, blindada, de sobrepor, 16A - 220v un 16,00 ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01) 16,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS . ~
.1.14. ~ ANEXO - PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO (PRANCHA 01/01
13.114.12 91933 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 3000,00 ( /01) 3000,00
13.2 HIDROSSANITARIO 1,00 1,00
13.2.1 ACESSORIOS - CAIXAS E RALOS 1,00 1,00
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA
AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA o
2.1, ! ’ = ! ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03
13.2.1.1 93441 SINAPI CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E UN 1,00 ( /03) 1,00
INSTALAGAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO
13.2.1.2 95470 SINAPI DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03) 1,00
AF_01/2020
13.2.1.3 11737 SINAPI f::;‘;g:s/;MENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM UN 1,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 1,00
13.2.1.4 11712 SINAPI :(',A:;g)\ SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR UN 2,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 2,00
13.2.1.5 21059 SINAPI RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM UN 2,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 2,00




13.2.2 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA 1,00 1,00
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - .
2.2, ~ ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03,
13221 102617 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 UN 8,00 ( /03) 8,00
Reservatorio metalico, padrao SABESP ou similar, com capacidade para 100m3, para agua
potavel, estilo taca agua total. Aco USI-SAC-41 ou cor-400, inclusive encanamento interno,
13.2.2.2 AP 34.15.0100 Sco escadas (interna e externa) entrada e saidas, suporte chave eletrica, dreno auto limpante, un 1,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03) 1,00
base para fixacao, guarda corpo de protecao e corrimao superior. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)
TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - ‘
2.2, ~ ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03,
13.2.23 96726 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 M 48,12 ( /03) 48,12
TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - .
2.2, ~ ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03,
13224 96724 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 M 190,00 ( /03) 190,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - ‘
2.2, - ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03,
13.2.25 94648 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 M 4,00 ( /03) 4,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - .
2.2 ~ ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03,
13226 94649 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 M 175,52 ( /03) 175,52
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - ‘
2.2, x ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03,
13.2.27 94650 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 M 120,00 ( /03) 120,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - .
2.2, ~ ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03,
13228 94652 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 M 40,00 ( /03) 40,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - ‘
2.2 - ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03,
13.2.2.9 94653 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 M 68,78 ( /03) 68,78
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN
13.2.2.10 95661 SINAPI 32 MM (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE UN 10,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03) 10,00
HIDROMETRO). AF_03/2024
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" - «
13.2.2.11 99626 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 3 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03) 3,00
13.2.2.12 53602 SBC BUCHA REDUCAO M/F PPR 110x100mm UN 2,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/03) 2,00
13.2.2.13 11423 SEINFRA LUVA REDUGAO PVC SOLDAVEL DE 110X75MM UN 6,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/03) 6,00
13.2.2.14 53608 SBC BUCHA REDUCAO M/F PPR 75x60mm E 75 X 50mm UN 24,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/03) 24,00
13.2.2.15 38440 SINAPI JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL UN 17,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/03) 17,00
13.2.2.16 38438 SINAPI JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL UN 16,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/03) 16,00
13.2.2.17 11796 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4') UN 1,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03) 1,00
13.2.2.18 11799 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1') UN 1,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03) 1,00
13.2.2.19 11803 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM (2 1/2') UN 8,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03) 8,00
13.2.2.20 11675 SINAPI EIE\fIISI-II-)R(;) DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO UN 10,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03) 10,00
13.2.2.21 11676 SINAPI EIE\fll[fl-ll')RC? DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO UN 7,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03) 7,00
13.2.2.22 11678 SINAPI EIESISES DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO UN 2,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03) 2,00
13.2.2.23 14083 ORSE Registro esfera LF 75mm |9 6,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03) 6,00
13.2.2.24 38462 SINAPI TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA UN 2,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/03) 2,00
QUENTE PREDIAL
13.2.2.25 38460 SINAPI :EE’\‘S::—WAL' PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE UN 5,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 03/03) 5,00
13.2.2.26 4748 EMOP TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL DE 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS £ UN 8,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03) 8,00
BALAO PLASTICO
13.2.2.27 829 SINAPI E:}JEDH&FE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32X 25 MM, PARA AGUA FRIA UN 1,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 1,00
13.2.2.28 812 SINAPI S:;;‘@FE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA UN 9,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 9,00
13.2.2.29 3496 SINAPI ::?{IE:';gE%IT:LEDUCAO' PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA UN 2,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 2,00
13.2.2.30 3529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 1,00
13.2.2.31 3536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 28,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 28,00
13.2.2.32 3535 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 20,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 20,00
13.2.2.33 3539 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 5,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 5,00
13.2.2.34 3511 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 8,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 8,00
13.2.2.35 7139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 1,00
13.2.2.36 7140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 10,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 10,00
13.2.2.37 7143 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 1,00
13.2.2.38 7144 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 7,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 7,00
13.2.3 REDE DE ESGOTO 1,00 1,00




ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZAO DE 20,00 M3/DIA, CONFECCIONADA

13.2.3.1 €4848 SEINFRA EM POLIESTER REFORGADA E FIBRA DE VIDRO, COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, UN 2,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03) 2,00
MONTAGEM E TREINAMENTO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM .
2.3. ! 4 i - ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03
13232 89711 SINAPI RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 223 ( /03) 223
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM )
2.3. ¢ gy ' ’ ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03
13.2.3.3 89798 SINAPI PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M 103,68 ( /03) 103,68
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM .
2.3. ! 4 i R ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03
13234 89714 SINAPI RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 321,61 ( /03) 321,61
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE .
2.3. - o . ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03
13.2.35 ED-49889 SETOP CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO un 3,00 ( /03) 3.00
MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X140CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE .
2.3 - o ! ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03
13236 ED-49858 SETOP CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO un 2,00 ( /03) 2,00
MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X40CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE .
2.3 - " . ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03
13.2.37 ED-49882 SETOP CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO un 400 ( /03) 400
MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X75CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE .
2.3. - o ! ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03
13238 ED-49886 SETOP CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO un 12,00 ( /03) 12,00
MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, )
2.3. - ¢ g ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03
13.2.3.9 9789 SINAPI DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 N 400 ( /03) 400
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, .
2.3. ¢ ’ ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 02/03
13.2.3.10 97897 SINAPI DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 N 11,00 ( /03) 11,00
13.2.3.11 20148 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 1,00
13.2.3.12 20151 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 1,00
13.2.3.13 20154 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 2,00
13.2.3.14 20155 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 9,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 9,00
13.2.3.15 20157 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 19,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 19,00
13.2.3.16 3875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 10,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 10,00
13.2.3.17 3899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 30,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 30,00
13.2.3.18 39319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 10,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 10,00
13.2.3.19 7097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 1,00
TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO .
13.2.3.20 11655 SINAPI PREDIAL UN 10,00 ANEXO - PROJETO HIDROSSANITARIO (PRANCHA 01/03) 10,00
13.3 COMBATE AO INCENDIO E PANICO 1,00 1,00
1331 IT 05.55.0071 sco Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diametro de 3", inclusive conexoes e m 145,60 ANEXO - PROJETO DE PPCI (PRANCHA 02/03) 145,60
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.
Tub, f Ivanizad t diametro de 4", inclusi
1332 IT 05.55.0074 sco 10 em ferro galvanizado, com costura, com dlametro de & , Inclusive conexoes @ m 658,40 ANEXO - PROJETO DE PPCI (PRANCHA 02/03) 658,40
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.
1333 IT 05.55.0065 sco Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diametro de 2", inclusive conexoes e m 49,40 ANEXO - PROJETO DE PPCI (PRANCHA 02/03) 49,40
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
13.3.4 101912 SINAPI 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM UN 8,00 ANEXO - PROJETO DE PPCI (PRANCHA 01/03) 8,00
LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM -
3. - ANEXO - PROJETO DE PPCI (PRANCHA 01/03
13.3.5 101916 SINAPL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 200 ( /03) 200
RESERVATORIO METALICO,CONSTR.CHAPA ACO CARBONO ASTM A-36,C/C
APAC.P/50M3,P/AGUA POTAVEL,ESTILO TACA,COLUNA CHEIA,ACO USI- SAC 41 OU COR-
1336 18.021.0100-A EMOP 400,INCL.ENCANAMENTO INT.ESCADAS(INT.E EXT.) E NTRADA E SAIDAS,SUPORTE CHAVE N 1,00 ANEXO - PROJETO DE PPCI (PRANCHA 01/03) 1,00
ELETRICA,DRENO AUTO LIMPANTE,G UARDA CORPO DE PROTECAO,CORRIMAO
SUPERIOR,ESCAVACAO E BASE D E CONCRETO ARMADO C/FCK
25MPA,EXCL.FUNDACOES.FORN.E COLOC. 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
13.3.7 101917 SINAPI AF 1012020 { /em2), ¢ UN 1,00 ANEXO - PROJETO DE PPCI (PRANCHA 01/03) 1,00
13.3.8 13819 ORSE Pressostato ar e agua de 20x40 psi, margirus ou similar un 2,00 ANEXO - PROJETO DE PPCI (PRANCHA 01/03) 2,00
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E COMISSIONAMENTO DE CENTRAL DE ALARME DE
L INCENDIO, SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, LUMINARIAS DE EMERGENCIA, EXTINTORES DE
3. - py - | ANEXO - PROJETO DE PPCI (PRANCHA 01/03 |
13.39 PORTOPI-CP14553 Proprio INCENDIO E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A UND 1,00 ( 103) 1,00
INCENDIO, CONFORME NORMAS TECNICAS VIGENTES (ABNT E CORPO DE BOMBEIROS)
13.3.10 6011 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" UN 4,00 ANEXO - PROJETO DE PPCI (PRANCHA 01/03) 4,00




13.3.11 6027 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4" UN 1,00 ANEXO - PROJETO DE PPCI (PRANCHA 01/03) 1,00
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO
13.3.12 10904 SINAPI PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE UN 10,00 ANEXO - PROJETO DE PPCI (PRANCHA 01/03) 10,00
PRESSAO DE ATE 200 PSI
13.3.13 10415 SINAPI Xg;\éiLA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PS, EXTREMIDADES COM UN 1,00 ANEXO - PROJETO DE PPCI (PRANCHA 01/03) 1,00
13.4 INSTALACOES ELETRICAS E SPDA 1,00 1,00
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
4. o ANEXO - PROJETO DE SPDA (PRANCHA 01/02
13.4.1 95728 SINAPI INSTALACAO. AF_10/2022 M 93,00 ( /02) 93,00
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
4. ~ ANEXO - PROJETO DE SPDA (PRANCHA 01/02
13.4.2 96985 SINAPI INSTALACAO. AF_08/2023 UN 34,00 ( /02) 34,00
13.4.3 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 121,00 ANEXO - PROJETO DE SPDA (PRANCHA 01/02) 121,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
13.4.4 96977 SINAPI AF_08/2023 G M 2000,00 ANEXO - PROJETO DE SPDA (PRANCHA 01/02) 2000,00
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
4. ANEXO - PROJETO DE SPDA (PRANCHA 01/02
13.4.5 98111 SINAPI INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 34,00 ( /02) 34,00
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E
4. ~ ! ! ANEXO - PROJETO DE SPDA (PRANCHA 01/02
13.4.6 104753 SINAPI INSTALACAO. AF_08/2023 UN 31,00 ( /02) 31,00
Presilha de latdo, L=20mm, para fixagdo de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos R
13.4.7 11132 ORSE 35mm? a 50mm?, ref- TEL-744 ou similar (SPDA) un 471 ANEXO - PROJETO DE SPDA (PRANCHA 01/02) 471,00
CONJUNTO PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN PARA SPDA (INCLUSO BASE METALICA, MASTRO
13.4.8 96994 SINAPI COM 6 M, CAPTOR FRANKLIN E CONJUNTO DE ESTAIAMENTO COM 3 ESTAIS FLEXIVEIS DE UN 4,00 ANEXO - PROJETO DE SPDA (PRANCHA 01/02) 4,00
4 M) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
13.4.9 78031 SBC CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO UN 35,00 ANEXO - PROJETO DE SPDA (PRANCHA 01/02) 35,00
13.4.10 10899 ORSE Esticador para cabo de ago 5/8" un 133,00 ANEXO - PROJETO DE SPDA (PRANCHA 01/02) 133,00
13.4.11 19160 SEINFRA CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO UN 1,00 ANEXO - PROJETO DE SPDA (PRANCHA 01/02) 1,00
14 ESCADA 1,00 1,00
Escada metalica c¢/piso em chapa tipo Z, 3.0mm, patamar, 4.8mm, h = total= 3,60m Viga e
141 12815 ORSE Pilar metalico W150 x 13.0, incluso guarda corpo ¢ 2", esp = 2,65mm ¢/ pint fundo e acab.| UN 5,00 ANEXO - PROJETO DO DETALHAMENTO DA ESCADA (PRANCHA 01/01) 5,00
2 demdo (conforme projeto - Obra: ITPS) - fornecimento e montagem
15 SERVICOS FINAIS 1,00 1,00
15.1 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 6645,35 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 01/03) 6645,35
15.2 210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m? 3993,00 ANEXO - PROJETO ARQUITETONICO (PRANCHA 01/03) 3993,00
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