
Obra:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL
PRÉ-MOLDADO DESTINADO AO TERMINAL PESQUEIRO DE LUÍS CORREIA (TPLC), NO MUNICÍPIO
DE LUÍS CORREIA/PI, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA,
MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES
DO PROCESSO.

Item Código Banco Descrição Und Quant.

1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

 1.1  PORTOPI-CP14550 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA -N°01=2026 -GALPÃO INDUSTRIAL UND 1

2   SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6

 2.2  99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 330

 2.3  01.003.0001-A EMOP
SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRAC AO,DIAMETRO 
3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E I NSTALACAO DA SONDA EM CADA 
FURO TO DE SONDAGEM A PERCUSSAO, INC. O EQUIP. E A EQUIPE A DISP.

M 375

 2.4  PORTOPI-CPU09 Próprio ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UND 3

 2.5  PORTOPI-CPU14 Próprio ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (LUÍS CORREIA - PI) m² 3993

 2.6  PORTOPI-CPU37 Próprio
ELABORAÇÃO DE PLANO DE RIGGING PARA IÇAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, 
INCLUSIVE EMISSÃO DE ART

UND 1

 2.7  PORTOPI-CP16 Próprio MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS MÊS 10

3   CANTEIRO DE OBRAS

 3.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 366

 3.2  PORTOPI-CP012118 Próprio
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A, COM POSTE CONCRETO 
+ATERRAMENTO

UN 1

 3.3  101006 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020 m³ 1208

 3.4  PORTOPI-CP93243 Próprio
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

UND 1

 3.5 
 PORTOPI-

CP73847/002 
Próprio

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M 
ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO 
COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 20

 3.6  PORTOPI-CPU38 Próprio
LOCAÇÃO  DE  CONTAINER  PARA  VESTIÁRIO  DE  OBRA  COM  BANCOS  E  ARMÁRIOS,  COM  
MEDIDAS  REFERENCIAIS  DE  6,05x2,44x2,57,  INCLUSIVE  LIGAÇÕES  ELÉTRICAS  INTERNAS,  
EXCLUSIVE  MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MES 10

 3.7  012058 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES 10

COMPANHIA DE TERMINAIS, PORTOS E HIDROVIAS DO PIAUI S/A - CNPJ - 19.045.674/0001-30 

Bancos: B.D.I: Encargos Sociais:
SINAPI - 12/2025 - Piauí
SBC - 12/2025 - Piauí
SICRO3 - 10/2025 - Piauí
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2025 - Minas Gerais
EMOP - 12/2025 - Rio de Janeiro
SCO - 12/2025 - Rio de Janeiro
PRÓPRIO - 12/2025 - Piauí

26,91% Não Desonerado: 
Horista: 113,33%
Mensalista: 71,12%

 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR MÊS 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Critério a ser utilizado

 SERÁ MEDIDO EM % CONFORME AVANÇO FÍSICO DA ETAPA DA OBRA E AO 
EFETIVO EVIDENCIADO E MOBILIZADO NO LOCAL DA OBRA. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR UNID/MÊS DE CONTAINER VESTIÁRIO LOCADO, 
CONTADOS A PARTIR DA MOBILIZAÇÃO. 

 SERÁ MEDIDO POR UNID/MÊS DE CONTAINER ALMOXARIFADO LOCADO, 
CONTADOS A PARTIR DA MOBILIZAÇÃO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR UNID/MÊS DE CONTAINER ESCRITÓRIO LOCADO, 
CONTADOS A PARTIR DA MOBILIZAÇÃO 



 3.8  PORTOPI-CP4659 Próprio
ALUGUEL DE CONTAINER REFEITÓRIO SEM BANHEIRO, 6,00 X 2,40M EQUIPADO COM 01\ AR-
CONDICIONADO E MESA PARA 12 PESSOAS

MES 10

 3.9  C4996 SEINFRA
LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO 
CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M

MÊS 10

 3.10  104898 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE

m² 4

 3.11  PORTOPI-CP104901 Próprio
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS.

m² 18

 3.12  PORTOPI-CP104902 Próprio
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 
CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

m² 18

 3.13  98062 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 
INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1

 3.14  051888 SBC FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE 5000L NBR 7229 UN 1

 3.15  053044 SBC FILTRO ANAEROBIO 5000 LITROS PRETO ACQUALIMP UN 1

 3.16  97901 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1

 3.17  060316 SBC REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA UN 4

 3.18  101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1

4   MOVIMENTO DE TERRA

 4.1   REGULARIZAÇÃO DO TERRENO

 4.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 3993

 4.2   ESCAVAÇÃO PARA BLOCO DE COROAMENTO

 4.2.1  96521 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 663,6

 4.2.2  101617 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 206,54

 4.2.3  104740 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 356,112

 4.3   ESCAVAÇÃO PARA VIGA BALDRAME

 4.3.1  96521 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 21,56

 4.3.2  101617 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 61,6

 4.4   CAIXÃO PERDIDO GALPÃO (PISO ELEVADO)

 4.4.1   MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE

 4.4.1.1  PORTOPI-CPU19 Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA  88 HP UND 2

 4.4.1.2  PORTOPI-CPU21 Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS 155 HP UND 2

 4.4.1.3  PORTOPI-CPU24 Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS 170 HP UND 2

 4.4.1.4  PORTOPI-CPU25 Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS 100 HP UND 2

 SERÁ MEDIDO POR UNID/MÊS DE CONTAINER REFEITÓRIO LOCADO, 
CONTADOS A PARTIR DA MOBILIZAÇÃO. 

 SERÁ MEDIDO POR UNID/MÊS DE CONTAINER BANHEIRO LOCADO, CONTADOS 
A PARTIR DA MOBILIZAÇÃO 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 



 4.4.1.5  PORTOPI-CPU22 Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MOTONIVELADORA 125 HP UND 2

 4.4.1.6  PORTOPI-CPU23 Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO 125 HP UND 2

 4.4.2   
RETIRADA DE MATERIAL EM JAZIDA LICENCIADA, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS 
AMBIENTAIS E OPERACIONAIS

 4.4.2.1  101116 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

m³ 4512,09

 4.4.2.2  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 5414,51

 4.4.2.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 162435,24

 4.4.2.4  93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 64974,1

 4.4.2.5  C2840 SEINFRA INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 4512,09

 4.4.3   ATERRO E COMPACTAÇÃO DE SOLO

 4.4.3.1  105559 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO 
PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM 
ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

m³ 4512,09

5   INFRAESTRUTURA DO GALPÃO

 5.1   ESTACAS PARA FUNDAÇÕES PROFUNDAS

 5.1.1  ED-19754 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA 
(CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE

km 350

 5.1.2  103673 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 381,52

 5.1.3  95601 SINAPI
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_05/2021

UN 163

 5.1.4  100652 SINAPI
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E 
ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

M 2640

 5.1.5  95576 SINAPI
(ARMADURA COMPLEMENTAR PARA ESTACA HELICE CONTÍNUA) MONTAGEM DE ARMADURA DE 
ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 283,62

 5.1.6  95579 SINAPI
(ARMADURA COMPLEMENTAR PARA ESTACA HELICE) MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, 
DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 10698,34

 5.2   BLOCOS DE COROAMENTO

 5.2.1  96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

m³ 11,03

 5.2.2  94967 SINAPI
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 242,4

 5.2.3  103673 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 242,4

 5.2.4  96540 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 591,82

 5.2.5  104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2355,3

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR KM DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3XKM DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3XKM DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 



 5.2.6  104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1892,8

 5.2.7  104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 15834,7

 5.2.8  104921 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 13159

 5.2.9 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 591,82

 5.3   CAIXÃO PERDIDO  (PISO ELEVADO)

 5.3.1   VIGAS BALDRAMES CAIXÃO PERDIDO

 5.3.1.1  96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

m³ 3,08

 5.3.1.2  96540 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 215,6

 5.3.1.3  94967 SINAPI
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 21,56

 5.3.1.4  103673 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 21,56

 5.3.1.5  104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 518,4

 5.3.1.6  104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2462,4

 5.3.1.7 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 215,60

 5.3.2   ALVENARIA ESTRUTURAL DE FECHAMENTO CAIXÃO PERDIDO

 5.3.2.1  89480 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 
14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

m² 462

 5.3.2.2  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 7,82

 5.3.2.3  89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 1177

6   SUPERESTRUTURA DO GALPÃO

 6.1   PRÉ-MOLDADOS

 6.1.1   PILARES PM LATERAIS

 6.1.1.1  94967 SINAPI
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 213,17

 6.1.1.2  103673 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 213,17

 6.1.1.3  92433 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2806,5

 6.1.1.4  92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4733,74

 6.1.1.5  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 276,76

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 



 6.1.1.6  92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21937,41

 6.1.1.7  92766 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 18204,78

 6.1.2   VIGAS DE AMARRAÇÃO (CINTA DE TRAVAMENTO)

 6.1.2.1  94967 SINAPI
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 216,73

 6.1.2.2  103673 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 216,73

 6.1.2.3  92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1828,95

 6.1.2.4  92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1873,6

 6.1.2.5  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3819,6

 6.1.2.6  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15386,1

 6.1.2.7  92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1903,8

 6.1.3   LAJES PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO - FÁBRICA DE GELO

 6.1.3.1  PORTOPI-CP97722 Próprio
FORNECIMENTO DE LAJES DUPLO T (PI) PRÉ-FABRICADAS, VÃOS MAIORES QUE 6,0M, CARGAS 
SUPERIORES A 1000KGF/M2

m² 735

 6.1.3.2  94966 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 36,75

 6.1.3.3  103673 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 36,75

 6.1.3.4  97088 SINAPI
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO 
DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 1084,8

 6.1.3.5  PORTOPI-CP29638 Próprio CORTE E POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, EFEITO INDUSTRIAL m² 735

 6.1.4   TERÇAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

 6.1.4.1  94967 SINAPI
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 94,6

 6.1.4.2  103673 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 94,6

 6.1.4.3  92448 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1786,87

 6.1.4.4  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3101,5

 6.1.4.5  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5768,1

 6.1.4.6  92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5275,9

 6.1.4.7   ACESSÓRIOS

 6.1.4.7.1 
 PORTOPI-

CP10118002 
Próprio

BARRA DE AÇO ROSCADA DE ALTA CAPACIDADE PARA TIRANTE - D= 25 MM. TENSÃO DE 
ESCOAMENTO MÍNIMA 500 MPA, COM PORCA E ARRUELA

M 146

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO. 



 6.1.5   IÇAMENTO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS

 6.1.5.1  PORTOPI-CP14557 Próprio
IÇAMENTO, MONTAGEM E POCISIONAMENTO DE PEÇAS PRÉ-FABRICADOS, INCLUSO 
GRAUTEAMENTO

m³ 607,41

 6.1.5.2  19.004.0104-3 EMOP

PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA COM CAPACIDADE DE TRABALHO DE ATE 25,77M DE 
ALTURA,CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 250KG,BRACO ELEVADOR ARTICULADO 
PARA ICAMENTO COM CAPACID ADE DE POSICIONAMENTO VERTICAL,HORIZONTAL E DE 
TRANSPOSICAO COM SENSORES DE SEGURANCA,ROTACAO DA BASE GIRATORIA EM 360º, 
MOTOR A DIESEL,INCLUSIVE OPERADOR 50%-FILTRO

H 480

7   COBERTURA GALPÃO

 7.1  94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 5274,12

 7.2   SISTEMA DE CONTRAVENTAMENTO DA ESTRUTURA DE COBERTURA DO GALPÃO

 7.2.1  00041955 SINAPI
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO 
INDEPENDENTE 6 X 25 F

KG 853,44

 7.2.2  M0019 SICRO3 Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 13 mm un 216

 7.2.3  M0018 SICRO3 Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 13 mm (1/2") un 1296

 7.2.4  M0366 SICRO3 Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado KG 662,17

 7.3   DRENAGEM PLUVIAL

 7.3.1  053325 SBC JOELHO 90 PVC ESGOTO 150mm UN 66

 7.3.2  9077 ORSE Cumeeira termoacústica m 97,5

 7.3.3  100300 SBC CALHA EM PVC PARA AGUAS PLUVIAIS 125mm M 250

 7.3.4  100007 SBC SUPORTE PARA CALHA BEIRAL EM PVC UN 100

 7.3.5  89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 500

 7.3.6  89590 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 70

 7.3.7  97897 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 22

 7.3.8  102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m³ 4

8   ALVENARIA DE BLOCOS PARA VEDAÇÃO VERTICAL DO GALPÃO

 8.1  103340 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM 
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 4588,64

 8.2  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 3793,84

 8.3  C2126 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE m² 3793,84

 8.4  101162 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 352

9   PISOS INDUSTRIAL GALPÃO

 9.1  103915 SINAPI
EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 
CM. AF_04/2022

m² 3993

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR KG DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR HORA UTILIZADA. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 



 9.2  PORTOPI-CP29638 Próprio CORTE E POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, EFEITO INDUSTRIAL m² 3993

10   RAMPAS DE ACESSO

 10.1   ESTRUTURA DAS RAMPAS

 10.1.1  103183 SINAPI
CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE 
FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

m³ 31,46

 10.1.2  103340 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM 
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 152,21

 10.1.3  C4747 SEINFRA
GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO C/ PERFIS PULTRUDADOS PINTADOS EM ESMALTE PU 
ACRÍLICO E SISTEMA DE ANCORAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304 - H=1,10M

M 403,88

 10.2   ATERRO PARA RAMPAS DE ACESSO

 10.2.1  101116 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

m³ 437

 10.2.2  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 524,4

 10.2.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 15720

 10.2.4  93590 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6292,8

 10.2.5  C2840 SEINFRA INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 437

11   ESQUADRIAS

 11.1  111225 SBC PORTA 4,0x3,0m CHAPA DE ACO RAIADO-DE ENROLAR-COMANDO ELETRICO UN 20

 11.2  100753 SINAPI
(PINTURA DE PORTÃO) COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 906,4

 11.3  112200 SBC JANELA PIVOTANTE DE ALUMINIO NATURAL COM VIDRO m² 12,78

12   PINTURA SUPERFÍCIE EXTERNA DO GALPÃO - BRANCO

 12.1  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

m² 3793,84

 12.2  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

m² 3793,84

13   INSTALAÇÕES

 13.1   ELÉTRICA

 13.1.1  95727 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 400

 13.1.2  95728 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 230

 13.1.3  91873 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40

 13.1.4  91867 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3XKM DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3XKM DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M3 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO. 



 13.1.5  91868 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60

 13.1.6 
 PORTOPI-

CP10118003 
Próprio

Adaptada da SINAPI (103486) - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, DN 40, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 900

 13.1.7  97238 SINAPI
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, 
INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 30

 13.1.8  97236 SINAPI
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, 
INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 1050

 13.1.9  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 900

 13.1.10  15.018.0320-A EMOP
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE 
30X30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 30X30CM CARGOS SOCIAIS DESONERADOS GOS 
SOCIAIS DESONERADOS

UN 20

 13.1.11 95781 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1' UN 36,00

 13.1.12  061877 SBC CONDULETE ALUMINIO LB/LL/LR 1"" COM TAMPA UN 76

 13.1.13 95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1' UN 15,00

 13.1.14   ACESSORIOS ELÉTRICOS

 13.1.14.1  065464 SBC PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER UN 22

 13.1.14.2  064004 SBC QUADRO COMPLETO PARA ATE 24 DISJUNTORES + BARRAMENTO UN 3

 13.1.14.3  064058 SBC QUADRO DISTRIBUICAO 12 DISJUNTORES+BARRAMENTO UN 3

 13.1.14.4  064359 SBC QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO 8 DISJUNTORES NEMA UN 16

 13.1.14.5 17035 SBC DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C SDD61C10 3KA STECK UN 10,00

 13.1.14.6 4881 SBC DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C SDD62C16 STECK UN 16,00

 13.1.14.7 7910 SBC DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C SDD63C40 STECK UN 16,00

 13.1.14.8 63061 SBC CABO PP 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 M 750,00

 13.1.14.9 13537 ORSE

Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúplo, módulos N2, corpo em alumínio, 

pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 

50.000h, ângulo do feixe = 120º

un 48,00

 13.1.14.10  91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16

 13.1.14.11  9545 ORSE Tomada 4p + t, blindada, de sobrepor, 16A - 220v un 16

 13.1.14.12  91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3000

 13.2   HIDROSSANITÁRIO

 13.2.1   ACESSÓRIOS - CAIXAS E RALOS

 13.2.1.1  93441 SINAPI
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA 
EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1

 13.2.1.2  95470 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1

 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 
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 13.2.1.3  00011737 SINAPI PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) UN 1

 13.2.1.4  00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) UN 2

 13.2.1.5  00021059 SINAPI RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM UN 2

 13.2.2   REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

 13.2.2.1  102617 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 8

 13.2.2.2  AP 34.15.0100 SCO

Reservatorio metalico, padrao SABESP ou similar, com capacidade para 100m3, para agua potavel, estilo 
taca agua total. Aco USI-SAC-41 ou cor-400, inclusive encanamento interno, escadas (interna e externa) 
entrada e saidas, suporte chave eletrica, dreno auto limpante, base para fixacao, guarda corpo de protecao 
e corrimao superior. Fornecimento e instalacao.(desonerado)

un 1

 13.2.2.3  96726 SINAPI
TUBO, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 48,12

 13.2.2.4  96724 SINAPI
TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 190

 13.2.2.5  94648 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 4

 13.2.2.6  94649 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 175,52

 13.2.2.7  94650 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 120

 13.2.2.8  94652 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 40

 13.2.2.9  94653 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 68,78

 13.2.2.10  95661 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM 
(1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 10

 13.2.2.11  99626 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3

 13.2.2.12  053602 SBC BUCHA REDUCAO M/F PPR 110x100mm UN 2

 13.2.2.13  I1423 SEINFRA LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 110X75MM UN 6

 13.2.2.14  053608 SBC BUCHA REDUCAO M/F PPR 75x60mm E 75 X 50mm UN 24

 13.2.2.15  00038440 SINAPI JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL UN 17

 13.2.2.16  00038438 SINAPI JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL UN 16

 13.2.2.17  I1796 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4') UN 1

 13.2.2.18  I1799 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1') UN 1

 13.2.2.19  I1803 SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO 65MM (2 1/2') UN 8

 13.2.2.20  00011675 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN 10

 13.2.2.21  00011676 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN 7

 13.2.2.22  00011678 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN 2

 13.2.2.23  14083 ORSE Registro esfera LF 75mm pç 6
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 13.2.2.24  00038462 SINAPI
TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENTE 
PREDIAL

UN 2

 13.2.2.25  00038460 SINAPI
TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE 
PREDIAL

UN 5

 13.2.2.26  04748 EMOP
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL DE 1.1/2",  COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO 
PLASTICO

UN 8

 13.2.2.27  00000829 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1

 13.2.2.28  00000812 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 9

 13.2.2.29  00003496 SINAPI
JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 2

 13.2.2.30  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1

 13.2.2.31  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 28

 13.2.2.32  00003535 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 20

 13.2.2.33  00003539 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 5

 13.2.2.34  00003511 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 8

 13.2.2.35  00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1

 13.2.2.36  00007140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 10

 13.2.2.37  00007143 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1

 13.2.2.38  00007144 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 7

 13.2.3   REDE DE ESGOTO

 13.2.3.1  C4848 SEINFRA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), VAZÃO DE 20,00 M3/DIA, CONFECCIONADA EM 
POLIESTER REFORÇADA E FIBRA DE VIDRO, COMPLETA INCLUINDO FORNECIMENTO, 
MONTAGEM E TREINAMENTO

UN 2

 13.2.3.2  89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2,23

 13.2.3.3  89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 103,68

 13.2.3.4  89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 321,61

 13.2.3.5  ED-49889 SETOP

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

un 3

 13.2.3.6  ED-49898 SETOP

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X140CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

un 2

 13.2.3.7  ED-49882 SETOP

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X40CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

un 4

 13.2.3.8  ED-49886 SETOP

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X75CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

un 12
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 13.2.3.9  97896 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 4

 13.2.3.10  97897 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 11

 13.2.3.11  00020148 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1

 13.2.3.12  00020151 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1

 13.2.3.13  00020154 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2

 13.2.3.14  00020155 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 9

 13.2.3.15  00020157 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 19

 13.2.3.16  00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 10

 13.2.3.17  00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 30

 13.2.3.18  00039319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 10

 13.2.3.19  00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1

 13.2.3.20  00011655 SINAPI TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 10

 13.3   COMBATE AO INCÊNDIO E PÂNICO

 13.3.1  IT 05.55.0071 SCO
Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diametro de 3", inclusive conexoes e emendas, exclusive 
abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.

m 145,6

 13.3.2  IT 05.55.0074 SCO
Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diametro de 4", inclusive conexoes e emendas, exclusive 
abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.

m 658,4

 13.3.3  IT 05.55.0065 SCO
Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diametro de 2", inclusive conexoes e emendas, exclusive 
abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.

m 49,4

 13.3.4  101912 SINAPI
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8

 13.3.5  101916 SINAPI
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2

 13.3.6  18.021.0100-A EMOP

RESERVATORIO METALICO,CONSTR.CHAPA ACO CARBONO ASTM A-36,C/C APAC.P/50M3,P/AGUA 
POTAVEL,ESTILO TACA,COLUNA CHEIA,ACO USI- SAC 41 OU COR-400,INCL.ENCANAMENTO 
INT.ESCADAS(INT.E EXT.) E NTRADA E SAIDAS,SUPORTE CHAVE ELETRICA,DRENO AUTO 
LIMPANTE,G UARDA CORPO DE PROTECAO,CORRIMAO SUPERIOR,ESCAVACAO E BASE D E 
CONCRETO ARMADO C/FCK 25MPA,EXCL.FUNDACOES.FORN.E COLOC. 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

UN 1

 13.3.7  101917 SINAPI
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1

 13.3.8  13819 ORSE Pressostato ar e água de 20x40 psi, margirus ou similar un 2

 13.3.9  PORTOPI-CP14553 Próprio

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO, 
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, EXTINTORES DE INCÊNDIO E 
DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, CONFORME 
NORMAS TÉCNICAS VIGENTES (ABNT E CORPO DE BOMBEIROS)

UND 1
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 13.3.10  00006011 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" UN 4

 13.3.11  00006027 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4" UN 1

 13.3.12  00010904 SINAPI
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO 
PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE 
ATE 200 PSI

UN 10

 13.3.13  00010415 SINAPI VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA UN 1

 13.4   INSTALAÇÕES ELETRICAS E SPDA

 13.4.1  95728 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 93

 13.4.2  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 34

 13.4.3  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 121

 13.4.4  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 2000

 13.4.5  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M. AF_12/2020

UN 34

 13.4.6  104753 SINAPI
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 31

 13.4.7  11132 ORSE
Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², 
ref:TEL-744 ou similar (SPDA)

un 471

 13.4.8  96994 SINAPI
CONJUNTO PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN PARA SPDA (INCLUSO BASE METÁLICA, MASTRO COM 6 
M, CAPTOR FRANKLIN E CONJUNTO DE ESTAIAMENTO COM 3 ESTAIS FLEXÍVEIS DE 4 M) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 4

 13.4.9  078031 SBC CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA PARA ATERRAMENTO UN 35

 13.4.10  10899 ORSE Esticador para cabo de aço 5/8" un 133

 13.4.11  I9160 SEINFRA CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO UN 1

14   ESCADA

 14.1  12815 ORSE
Escada metálica c/piso em chapa tipo Z, 3.0mm, patamar, 4.8mm, h = total= 3,60m Viga e Pilar metálico 
W150 x 13.0, incluso guarda corpo ø 2" , esp = 2,65mm  c/ pint fundo e acab. 2 demão (conforme projeto - 
Obra: ITPS)  - fornecimento e montagem

un 5

15   SERVIÇOS FINAIS

 15.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 6645,35

 15.2  210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 3993

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR M DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

_______________________________________________________________
ENGENHARIA PORTO PIAUÍ

Diretor/Gerente

 SERÁ MEDIDO POR UNID DE SERVIÇO EXECUTADO 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 

 SERÁ MEDIDO POR M2 DE SERVIÇO EXECUTADO. 
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